



# ประกาศ

## เรื่อง แก้ไขกำหนดการจ้าง งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง และหม้อแปลงรวมถึงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในโรงพยาบาล

\*\*\*\*\*

สืบเนื่องจากที่ทางโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จะมีการดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างตามผังแม่บทของโรงพยาบาล ด้วยการประกวดราคา ตามประกาศลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 และได้มีการประกาศแก้ไขกำหนดการชี้แจงแบบและคูสถานที่ก่อสร้าง ตามประกาศลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 แล้วนั้น

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทางโรงพยาบาลจึงขอแจ้ง แก้ไขกำหนดการจ้างงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงรวมถึงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในโรงพยาบาล เป็นดังนี้

กำหนดการ	วันที่	เวลา
ประกาศ	6 ตุลาคม 2560	
ขายเอกสารประกวดราคา	16 – 25 ตุลาคม 2560	09.00 – 15.00 น.
ประชุม ชี้แจงแบบ และคูสถานที่ก่อสร้าง	14 ธันวาคม 2560	13.30 น.
ยื่นซองประกวดราคา	5 มกราคม 2561	08.00 – 10.00 น.
เปิดซองประกวดราคา	5 มกราคม 2561	10.00 – 11.00 น.
ประชุมกรรมการจัดจ้าง พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาดำเนินการ	5 มกราคม 2561	13.30 น.
ประกาศผลการประกวดราคา (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก)	6 มกราคม 2561	ภายใน 16.00 น.
ทำสัญญาจ้างการก่อสร้าง	12 มกราคม 2561	

### หมายเหตุ

1. ขายเอกสารประกวดราคา , ยื่นซองประกวดราคา  
สถานที่ สำนักเลขานุการ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ)
2. ประชุมชี้แจงแบบและคูสถานที่ก่อสร้าง ประชุมกรรมการจัดจ้าง  
สถานที่ ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ)

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560



( นายแพทย์มานิช เลี้ยวรงค์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการแพทย์

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค