



ประกาศ

เรื่อง แก้ไขกำหนดการประชุมชี้แจงแบบและดูสถานที่ก่อสร้าง

สืบเนื่องจากที่ทางโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จะมีการดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างตามผังแม่บทของโรงพยาบาล ด้วยการประกวดราคา จำนวน 5 รายการ ตามประกาศลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ดังนี้

1. งานก่อสร้างถนน ทางเท้าและรางระบายน้ำฝน
2. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงรวมถึงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในโรงพยาบาล
3. งานก่อสร้าง อาคารหอพักผู้ป่วย (IPD) จำนวน 3 หลัง
4. งานก่อสร้าง อาคารหอพักบุคลากร และ อาคารหอพักแพทย์
5. งานก่อสร้างอาคารห้องสูดสุขและโบสถ์อาคารคลังพัสดุอาคารซักอบรีดอาคารพันธกิจและอาคารซ่อมบำรุง

เพื่อให้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทางโรงพยาบาลจึงขอแจ้ง แก้ไขกำหนดการประชุมชี้แจงแบบและดูสถานที่ก่อสร้าง เป็นดังต่อไปนี้

งานก่อสร้าง	กำหนดการเดิม	กำหนดการใหม่
อาคารห้องสูดสุขและโบสถ์ อาคารคลังพัสดุ อาคารซักอบรีด อาคารพันธกิจ และ อาคารซ่อมบำรุง	<u>วันที่ 27 ตุลาคม 2560</u> เวลา 10.30 น. ห้องประชุมตึกอำนวยการ	<u>วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560</u> เวลา 09.30 น. ห้องประชุมตึกอำนวยการ
อาคารหอพักบุคลากร และ อาคารหอพักแพทย์	<u>วันที่ 27 ตุลาคม 2560</u> เวลา 13.30 น. ห้องประชุมตึกอำนวยการ	<u>วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560</u> เวลา 13.30 น. ห้องประชุมตึกอำนวยการ
อาคารหอพักผู้ป่วย (IPD) จำนวน 3 หลัง	<u>วันที่ 30 ตุลาคม 2560</u> เวลา 09.30 น. ห้องประชุมตึกอำนวยการ	<u>วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560</u> เวลา 09.30 น. ห้องประชุมตึกอำนวยการ
ถนน ทางเท้าและรางระบายน้ำฝน	<u>วันที่ 31 ตุลาคม 2560</u> เวลา 09.30 น. ห้องประชุมตึกอำนวยการ	<u>วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560</u> เวลา 09.30 น. ห้องประชุมตึกอำนวยการ
ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงรวมถึงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในโรงพยาบาล	<u>วันที่ 31 ตุลาคม 2560</u> เวลา 13.30 น. ห้องประชุมตึกอำนวยการ	<u>วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560</u> เวลา 13.30 น. ห้องประชุมตึกอำนวยการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560



(แพทย์หญิงอุษณีย์พร ศรีมินิพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค