



ประกาศ

เลขที่ 131/2561

แก้ไข กำหนดการจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

สืบเนื่องมาจากที่ทางโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จะมีการจ้างออกแบบ และ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ของโรงพยาบาล ด้วยการประกวดราคา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการ ทางโรงพยาบาลจึง
ขอแจ้ง แก้ไข กำหนดการจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล เป็นดังต่อไปนี้

กำหนดการ	วันที่	เวลา
ประกาศ	18 พฤษภาคม 2561	
ขายเอกสารประกวดราคา	18 - 30 พฤษภาคม 2561	09.00 – 16.00 น.
ประชุมชี้แจงแบบ และดูสถานที่ก่อสร้าง	1 มิถุนายน 2561	10.00 น.
ส่งคำถามจากผู้รับเหมา	2- 8 มิถุนายน 2561	08.00 – 16.00 น.
ส่งคำตอบจากโรงพยาบาล	10 มิถุนายน 2561	08.00 – 16.00 น.
ยื่นซองประกวดราคา	27 มิถุนายน 2561	09.00 – 12.00 น.
เปิดซองประกวดราคา	27 มิถุนายน 2561	13.00 – 16.00 น.
ประชุมกรรมการจัดจ้าง พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาดำเนินการ	28 มิถุนายน 2561	13.30 น.
ประกาศผลการประกวดราคา (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก)	29 มิถุนายน 2561	ภายใน 16.00 น.

หมายเหตุ

1. ขายเอกสารประกวดราคา , ยื่นซองประกวดราคา
สถานที่ สำนักเลขานุการ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ)
2. ประชุมชี้แจงแบบและดูสถานที่ก่อสร้าง ประชุมกรรมการจัดจ้าง
สถานที่ ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ)

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561



(นายแพทย์มาโนช เสาววงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

มล/สอ

หมายเหตุ

ยกเลิกประกาศเลขที่ 120/2561 ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561