



ประกาศ

เรื่อง แก้ไขกำหนดการจ้างงานก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร และ อาคารหอพักแพทย์

สืบเนื่องจากที่ทางโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จะมีการดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างตามผังแม่บทของ
โรงพยาบาล ด้วยการประกวดราคา ตามประกาศลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 และได้มีการประกาศแก้ไข
กำหนดการชี้แจงแบบและคูสสถานที่ก่อสร้าง ตามประกาศลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 แล้วนั้น

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทางโรงพยาบาลจึงขอแจ้ง แก้ไขกำหนดการจ้าง งานก่อสร้าง
อาคารหอพักบุคลากร และ อาคารหอพักแพทย์ เป็นดังนี้

กำหนดการ	วันที่	เวลา
ประกาศ	6 ตุลาคม 2560	
ขายเอกสารประกวดราคา	16 - 25 ตุลาคม 2560	09.00 - 15.00 น.
ประชุม ชี้แจงแบบ และคูสสถานที่ก่อสร้าง	7 พฤศจิกายน 2560	13.30 น.
ยื่นซองประกวดราคา	6 ธันวาคม 2560	08.00 - 10.00 น.
เปิดซองประกวดราคา	6 ธันวาคม 2560	10.00 - 11.00 น.
ประชุมกรรมการจัดจ้าง พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาคำเนินการ	6 ธันวาคม 2560	13.00 น.
ประกาศผลการประกวดราคา (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก)	7 ธันวาคม 2560	ภายใน 16.00 น.
ทำสัญญาจ้างการก่อสร้าง	18 ธันวาคม 2560	

หมายเหตุ

1. ขายเอกสารประกวดราคา , ยื่นซองประกวดราคา
สถานที่ สำนักเลขานุการ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ)
2. ประชุมชี้แจงแบบและคูสสถานที่ก่อสร้าง ประชุมกรรมการจัดจ้าง
สถานที่ ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ)

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560



(นายแพทย์มานิช เตารังค์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการแพทย์

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค